
低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称 青森県警察機動隊渡り廊下・潜水訓練槽屋根改修工事

２ 入 札 日 令和２年１１月１１日

３ 調 査 対 象 業 者 名 株式会社 成文組

４ 調 査 の 概 要

調 査 事 項 調 査 結 果

１．その価格により入札した理由 ・現場管理費は、多くの公共工事の施工実績や長年取引実績がある協力業者

からの日程調整等の協力が得られることから、円滑な現場管理体制を構築し

て実工事日数を短縮することにより、コスト削減が可能である。

・一般管理費は、実工事日数を短縮することによるコスト削減の他、閑散期

の本工事を強く受注したい意欲から、企業運営に必要最小限の金額とした自

社努力による。

・共通仮設費は、自社の仮設資材や工事機械を活用することによりコスト削

減が可能である。

２．契約対象工事附近における手

持工事の状況

・なし

３．契約対象工事に関連する手持

工事の状況

・なし

４．契約対象工事箇所と入札者の

事業所、倉庫等との関連

（地理的条件）

・問題なし

（事務所及び倉庫から約10km、車で20分程度）

５．手持資材の状況 ・問題なし

（発電機、Ａ型バリケード、カラーコーン等の仮設資材の一部）

６．資材購入先及び購入先と入札

者との関係

・(株)青建防水工業、(有)貝森板板金工業、成和産業(株)

・永年にわたり取引があり、強い信頼関係がある。

７．手持機械数の状況 ・問題なし

（タイヤショベル等）

８．労務者の具体的供給見通し ・問題なし

（屋根工事業者が閑散期のため労務者の確保は十分可能。）

９．過去に施工した公共工事名及

び発注者

・H30青森県立中央病院燃焼器用煙突改修工事（青森県）

・H30青森県立中央病院外壁改修工事（青森県）

・H30青森県立中央病院間仕切り等改修工事（青森県）



５ 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

なし

６ 落 札 の 決 定

落札とする。

10．経営内容 ・問題なし

調 査 事 項 調 査 結 果

11．１から10までの事情聴取した

結果についての調査検討

・資材の調達、労務者の確保が困難とは認められない。

・会社の経営状況に問題が認められない。

・工事実績獲得のために低価格でも受注したいという強い意欲がある。

・説明態度に自信が見られ、工事内容に適合した履行が可能と考えられる。

12．９の公共事業の成績の状況 ・良好である。

13．経営状況 ・問題なし

14．信用状況 ・問題なし

15．その他必要な事項 ・なし


